

Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria 2023 (EGII)

Retificação 04 da Chamada Temática: CIDADES INOVADORAS – PORTO ALEGRE

O Comitê Diretivo do EGII torna pública a presente divulgação para informar o que segue:

(a) Altera-se o subitem 7.1, Quadro 1 - Cronograma, conforme segue:

Onde se lê,

Quadro 1 – Cronograma

SELEÇÃO	ETAPA DE SELEÇÃO DOS PROJETOS	INÍCIO	FIM
	Lançamento do edital	29/03/2023	
Ciclo 01	Submissão do Canvas e documentos obrigatórios da Chamada	29/03/2023	02/06/2023
	Análise da ideia submetida	05/06/2023	12/06/2023
	Divulgação da ideia pré-qualificada	12/06/2023	
	Desenvolvimento do plano de trabalho	13/06/2023	14/07/2023
	Submissão do plano de trabalho na plataforma	03/07/2023	14/07/2023
	Avaliação do plano de trabalho	17/07/2023	24/07/2023
	Divulgação dos projetos aprovados	25/07/2023	
	Envio dos documentos obrigatórios (conforme Chamada)	26/07/2023	31/07/2023
	Contratação de projetos (termo de cooperação padrão)	01/08/2023	31/08/2023
	Início da execução dos projetos de acordo com a reunião de abertura, acordada com o Instituto Coordenador.		
Ciclo 02	Submissão do Canvas e documentos obrigatórios da Chamada	05/06/2023	07/08/2023
	Análise da ideia submetida	10/08/2023	08/09/2023
	Divulgação da ideia pré-qualificada	11/09/2023	
	Desenvolvimento do plano de trabalho	11/09/2023	30/10/2023
	Submissão do plano de trabalho na plataforma	02/10/2023	30/10/2023
	Avaliação do plano de trabalho	30/10/2023	10/11/2023
	Divulgação dos projetos aprovados	13/11/2023	
	Envio dos documentos obrigatórios (conforme Chamada)	13/11/2023	17/11/2023
	Contratação de projetos (termo de cooperação padrão)	13/11/2023	08/12/2023
	Início da execução dos projetos de acordo com a reunião de abertura, acordada com o Instituto Coordenador.		

Leia-se,

Quadro 1 – Cronograma

SELEÇÃO	ETAPA DE SELEÇÃO DOS PROJETOS	INÍCIO	FIM
	Lançamento do edital	29/03/2023	
Ciclo 01	Submissão do Canvas e documentos obrigatórios da Chamada	29/03/2023	02/06/2023
	Análise da ideia submetida	05/06/2023	12/06/2023
	Divulgação da ideia pré-qualificada	12/06/2023	
	Desenvolvimento do plano de trabalho	13/06/2023	14/07/2023
	Submissão do plano de trabalho na plataforma	03/07/2023	14/07/2023
	Avaliação do plano de trabalho	17/07/2023	24/07/2023
	Divulgação dos projetos aprovados	25/07/2023	
	Envio dos documentos obrigatórios (conforme Chamada)	26/07/2023	31/07/2023
	Contratação de projetos (termo de cooperação padrão)	01/08/2023	31/08/2023
	Início da execução dos projetos de acordo com a reunião de abertura, acordada com o Instituto Coordenador.		

Ciclo 02	Submissão do Canvas e documentos obrigatórios da Chamada	05/06/2023	07/08/2023
	Análise da ideia submetida	10/08/2023	08/09/2023
	Divulgação da ideia pré-qualificada	11/09/2023	
	Desenvolvimento do plano de trabalho	11/09/2023	17/11/2023
	Submissão do plano de trabalho na plataforma	02/10/2023	17/11/2023
	Avaliação do plano de trabalho	17/11/2023	24/11/2023
	Divulgação dos projetos aprovados	24/11/2023	
	Envio dos documentos obrigatórios (conforme Chamada)	24/11/2023	30/11/2023
	Contratação de projetos (termo de cooperação padrão)	24/11/2023	21/12/2023
	Início da execução dos projetos de acordo com a reunião de abertura, acordada com o Instituto Coordenador.		

Porto Alegre, 30 de outubro de 2023.

Comitê Diretivo